

Publiskais Partneris uz datu nesēja izsniedz Privātajam Partnerim sekojošus dokumentus Darba Dokumentācijas sagatavošanai:

1. BŪVATĻAUJA

20.06.2018 būvatļauja Nr.LVCBA759

2. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS (IVN):

- 2.1. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. KOPSAVILKUMS
- 2.2. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. AKTUĀLĀ VERSIJA:
 - 2.2.1. Pielikumu saraksts IVN Aktuālā versija
 - 2.2.2. Pielikumi IVN Aktuālā versija
- 2.3. Ietekmes uz vidi novērtējums. NOSLĒGUMA GALA ZIŅOJUMS AR IVN REZULTĀTIEM:
 - 2.3.1. Pielikumu saraksts IVN gala ziņojums
 - 2.3.2. Pielikumi IVN gala ziņojums (Grafiskā daļa)

3. LVC APSTIPRINĀTI PAPILDINĀJUMI IVN ZIŅOJUMĀ IEKĻAUTAJIEM TEHNISKAJIEM RISINĀJUMIEM:

- 3.1. Principiālais risinājums: Autoceļa A5 un Ķekavas apvedceļa krustojums
- 3.2. Principiālais risinājums: Pieslēgums perspektīvajai Everesta ielai
- 3.3. Principiālais risinājums: Rotācijas aplis uz Mežmalas ielas pie veikala "A7"

4. KOMPETENTU IESTĀŽU IZSNIEGTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

4.1. No valsts institūcijām, pašvaldības institūcijām, inženiertīklu turētājiem:

Izdevējs	Izdošanas datums	Derīguma termiņš	Piezīmes
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs	28.12.2020	-	Tehniskos noteikumus neizvirza
TET	23.12.2020	23.12.2022	
Sadales tīkls	14.12.2020		Projektēšanas uzdevums
Sadales tīkls	28.01.2021	28.01.2023	Tehniskie noteikumi ceļu izbūvei vai pārbūvei
Augstsprieguma tīkls	29.12.2020	29.12.2021	
Baložu komunālā saimniecība	12.09.2020	-	Tehniskos noteikumus neizvirza
Brāļu kapu komiteja	18.04.2018	-	pagarināja 18.04.2018 izsniegtus noteikumus
Conexus Baltic Grid (Gāzes pārvalde)	11.12.2020	-	
Lauku atbalsta dienests	12.06.2017	-	atsaucas uz Meliorācijas likumu, TN neizdod
GASO	02.02.2021	02.02.2024	

Izdevējs	Izdošanas datums	Derīguma termiņš	Piezīmes
GASO	03.12.2021	03.12.2022	Par 13.šķērsojuma vietu
LMT	21.12.2020	21.12.2022	
Rīgas ūdens	07.12.2020	07.12.2021	
Ķekavas novada pašvaldība	07.12.2017	31.12.2022	pagarinātie TN
Ķekavas novada pašvaldība	27.01.2021		TN precizējumi
Ķekavas novada pašvaldība	09.03.2021		Precizējumi par Daugavas – Mīsas kanāla šķērsojumu
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	07.01.2021	-	Tehniskos noteikumus neizvirza
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	17.12.2020	-	Tehniskos noteikumus neizvirza
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	08.01.2021	-	Papildus informācija
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi	29.06.2017	28.06.2019	
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi	02.12.2020	02.12.2022.	pagarinātie TN
Autotransporta direkcija	14.10.2019.	-	
Autotransporta direkcija	28.12.2020		pagarinātie TN
Rīgas satiksme	30.12.2020	30.12.2021	
Rīgas satiksme	25.02.2021		TN precizējumi
Latvenergo	01.14.2021	-	
Latvenergo	23.02.2021	-	TN 110kV un 330kV līniju balstu pārbūvei
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	18.01.2021	-	
Valsts Vides Dienests	24.02.2021	23.02.2026	
Valsts Vides Dienests	22.04.2021	-	TN precizējums
BIOR	15.04.2021	-	Par Butleru strautu
BIOR	15.04.2021	-	Par Daughavas - Mīsas kanālu
BIOR	15.04.2021	-	Par Ķekavas upi
BIOR	15.04.2021	-	Par Ostvalda kanālu

4.2. Īpašie noteikumi:

- 4.3. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5 no 03.03.2017. par Ietekmes uz vidi novērtējumu latviešu valodā.
- 4.4. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5 no 03.03.2017. par Ietekmes uz vidi novērtējumu angļu valodā.
- 4.5. CSDD Ceļu drošības atzinums Nr.06-AD/17-15.

5. VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" IZSNIEGTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

Izdošanas datums	TN Nr.	Saņēmējs	Derīguma termiņš	Paskaidrojums
05.09.2019	4.8 / 11010	Ilga Vilciņa	23.09.2021	Apbūvei
24.10.2019	4.8./13353	SIA „ELKO”	31.10.2021	Elektroapgādei
28.11.2019	4.8./14901	SIA “EMPOWER”	30.11.2021	20 kV gaisvadu līnijas (GVL) pārbūvei
05.02.2020	4.3.1/1437	SIA”Metrum”	05.02.2022	Detālplānojuma izstrādei
28.10.2020	4.8/15005	Justīne Vārpa	31.10.2022	Elektronisko sakaru tīkla izbūvei
22.01.2021	4.3.1/915	Artis Gedrovičs	22.01.2023	Detālplānojuma izstrādei
14.05.2021	4.3.1/7320	Ķekavas novada pašvaldība	14.05.2023	Detālplānojuma projekta izstrādei
26.05.2021	4.8/8025	SIA arhitektūras un dizaina birojs “5.AVĒNIJA”	31.01.2023	Kafejnīcas būvniecībai
15.09.2020	4.8/12640	Sarīte Spolei	-	Par apbūvi nekustamajā īpašumā “Ezernieki” valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) aizsargjoslā
30.03.2021	4.3.1/4243	SIA “Ferrus”	-	Par AS “Sadales tīkls” elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu veikšanu (Km20 – 24.3)
08.04.2021	4.3.1/4788	Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”	-	Par AS “Sadales tīkls” elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu veikšanu (km22.84, km19.5-24)
07.05.2021	4.8/6649	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.M.E. M.P., S.A.	30.04.2023	TN ātrgaitas dzelzceļa līnijai "Rail Baltica"

6. VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" NOSLĒGTIE LĪGUMI

- 6.1. Sadarbības līgums Nr. 17/01, noslēgts ar Ķekavas novada domes par gājēju celiņa un apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu;
- 6.2. Sadarbības līgums Nr. 69/01, noslēgts ar Ķekavas novada pašvaldību par veloceļu, apgaismojuma un ceļa zemes nodalījuma joslas uzturēšanu;
- 6.3. Līgums Nr. 40/LVC, noslēgts ar SIA “Augstceltne” 2019.gada 16.jūlijā
- 6.4. Līgums Nr. 18/01 par sadarbību autoceļu ikdienas uzturēšanā 2009. gada 14. janvāris, noslēgts ar Ķekavas pagasta pašvaldību;
- 6.5. Komunikāciju līgums Nr. 01/78 no 01.12.2006., noslēgts ar LMT par sadarbību, izvietojot LMT telekomunikāciju kabeļu līnijas posmus Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) posma no 11.3 km līdz 12.8 km zemes nodalījuma joslā;
- 6.6. Komunikāciju līgums Nr. 01/10 no 14.10.2011. ar Lattelecom par sadarbību elektronisko sakaru kabeļa izvietošanai Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) km 9.00 – 9.10 ceļa zemes nodalījuma joslā;

- 6.7. Komunikāciju līgums Nr. 01/1 no 16.01.2013. ar Lattelecom par sadarbību elektronisko sakaru kabeļa izvietošanai Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) km 20.5 – 22,0 un valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne km 0.0 – 1.5 ceļa zemes nodalījuma joslā;
- 6.8. Komunikāciju līgums Nr. 01/9 no 23.07.2013. ar Lattelecom par sadarbību elektronisko sakaru kabeļa izvietošanai Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā Dominante “Dojus Invest” km 21.43 – 24.39 ceļa zemes nodalījuma joslā;
- 6.9. Komunikāciju līgums Nr. 3/1 no 23.01.2006. ar Lattelecom par sadarbību telekomunikāciju kabeļa izvietošanā valsts (2. šķiras) autoceļa (V2 pievedceļš) a/c Valdlauči – Rāmava aizsargjoslā, Ķekavas pagastā;
- 6.10. Komunikāciju līgumu Nr. 01/20 no 18.12.2012. ar Lattelecom;
- 6.11. SIA AUGSTCELTNE 29.04.2020. līgums Nr.LVC2020/6.AL35
- 6.12. Līgums Nr.14/01 par A7 km 20.447-21.541 atļauju ieguldīt elektronisko sakaru kabeli valsts a/c, noslēgts ar SIA “Tet” 2019.gada 21.augustā.
- 6.13. Līgums Nr.LVC2021/2SL/15 par V2 km 0,00-1,755 un 3,4-,3405 gājēju, velosipēdistu, pārejas apgaismojuma ikdienas uzturēšanu, noslēgts ar Ķekavas novada domi 2021.gada 26.martā.

PUŠU PARAKSTI:

Latvijas Republikas kā Publiskā Partnera vārdā:





Līgita Austrupe

Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra pienākumu izpildītāja –

Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietniece


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vārdā:




Mārtiņš Lazdovskis
Valdes priekšsēdētājs

Gundars Kains
Valdes loceklis

AS "Kekava ABT" vārdā:



Armands Sviķis
Valdes loceklis



Juris Frīdmanis
Valdes loceklis

40