

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області

Кошторисна вартість об'єкта	22543,147 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,21581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1883,294 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01/*	на внутрішні мережі водовостачання та каналізації	353,406	-	353,406	0,52458	44,07	-
2	02-01-04	на диспетчеризація систем протипожежного захисту	81,393	-	81,393	0,53157	47,836	-
3	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування систем протипожежного захисту	-	20,427	20,427	-	-	-
4	02-01-06	на загальнобудівельні роботи	12730,462	-	12730,462	15,24121	1303,781	-
5	02-01-07/*	на архітектурна частина	899,296	-	899,296	1,65280	135,483	-
6	02-01-08	на топкова	1170,449	-	1170,449	0,35779	29,717	-
7	02-01-09/*	на вентиляція	4201,873	-	4201,873	1,01755	82,154	-
8	02-01-010/*	на опалення	598,74	-	598,74	0,68379	57,766	-
9	02-01-011/*	на електротехнічні роботи	843,598	-	843,598	1,66327	137,531	-
10	02-01-014/*	на Тепломеханічні рішення	777,379	-	777,379	0,34036	28,525	-
11	02-01-015	на структурована кабельна мережа (СКС)	63,599	-	63,599	0,19018	15,372	-
12	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування (СКС)	-	70,301	70,301	-	-	-
13	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання та мебелі	-	730,468	730,468	-	-	-
14	02-01-018	на монтаж обладнання	1,756	-	1,756	0,01271	1,059	-
---	-----	Всього:	21721,951	821,196	22543,147	22,21581	1883,294	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/*	внутрішні мережі водовостачання та каналізації	<u>0,44695</u> 35,629	-	<u>0,02986</u> 2,413	-	-	<u>0,47681</u> 38,042	<u>0,04777</u> 6,028	<u>0,52458</u> 44,07
02-01-04	диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	<u>0,47426</u> 41,333	<u>0,01759</u> 1,49	-	-	<u>0,49185</u> 42,823	<u>0,03972</u> 5,013	<u>0,53157</u> 47,836
02-01-05	придбання устаткування протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	придбання устаткування систем загальнобудівельні роботи	<u>11,76046</u> 933,023	-	<u>1,34191</u> 121,076	<u>0,55878</u> 50,318	-	<u>13,66115</u> 1104,417	<u>1,58006</u> 199,364	<u>15,24121</u> 1303,781
02-01-07/*	архітектурна частина	<u>1,45974</u> 111,888	-	<u>0,01597</u> 1,249	-	-	<u>1,47571</u> 113,137	<u>0,17709</u> 22,346	<u>1,65280</u> 135,483
02-01-08	топкова	<u>0,30155</u> 23,299	-	<u>0,01790</u> 1,584	-	-	<u>0,31945</u> 24,883	<u>0,03834</u> 4,834	<u>0,35779</u> 29,717
02-01-09/*	вентиляція	<u>0,88959</u> 67,46	<u>0,01440</u> 1,208	<u>0,01928</u> 1,586	-	-	<u>0,92327</u> 70,254	<u>0,09428</u> 11,9	<u>1,01755</u> 82,154
02-01-10/*	опалення	<u>0,52793</u> 42,471	<u>0,04433</u> 3,565	<u>0,05020</u> 3,995	-	-	<u>0,62246</u> 50,031	<u>0,06133</u> 7,735	<u>0,68379</u> 57,766
02-01-11/*	електротехнічні роботи	-	<u>1,40052</u> 108,593	<u>0,12245</u> 11,23	-	-	<u>1,52297</u> 119,823	<u>0,14030</u> 17,708	<u>1,66327</u> 137,531
02-01-14/*	Тепломеханічні рішення	<u>0,21301</u> 16,937	<u>0,08692</u> 7,06	<u>0,01376</u> 1,165	-	-	<u>0,31369</u> 25,162	<u>0,02667</u> 3,363	<u>0,34036</u> 28,525
02-01-15	структурована кабельна мережа (СКС)	-	<u>0,14833</u> 11,28	<u>0,02615</u> 2,109	-	-	<u>0,17448</u> 13,389	<u>0,01570</u> 1,983	<u>0,19018</u> 15,372
02-01-16	придбання устаткування придбання устаткування (СКС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-17	придбання устаткування придбання обладнання та мебелі	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-018	монтаж обладнання	<u>0,00960</u> 0,75	<u>-</u> -	<u>0,00178</u> 0,142	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01138</u> 0,892	<u>0,00133</u> 0,167	<u>0,01271</u> 1,059
	Разом :	<u>15,60883</u> 1231,457	<u>2,16876</u> 173,039	<u>1,65685</u> 148,039	<u>0,55878</u> 50,318	<u>-</u> -	<u>19,99322</u> 1602,853	<u>2,22259</u> 280,441	<u>22,21581</u> 1883,294

Склав _____

Перевірив _____