

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 140,892 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40034 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,587 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі водопостачання	140,892	-	140,892	0,40034	30,587	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	140,892	-	140,892	0,40034	30,587	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі водопостачання	<u>0,28880</u> 19,528	<u>-</u> -	<u>0,06412</u> 5,543	<u>0,01304</u> 1,175	<u>-</u> -	<u>0,36596</u> 26,246	<u>0,03438</u> 4,341	<u>0,40034</u> 30,587
	Разом :	<u>0,28880</u> 19,528	<u>-</u> -	<u>0,06412</u> 5,543	<u>0,01304</u> 1,175	<u>-</u> -	<u>0,36596</u> 26,246	<u>0,03438</u> 4,341	<u>0,40034</u> 30,587

Склав _____

Перевірив _____