

14. Техніко – економічні показники

№ п/п	Найменування	Один. вим.	Кількість
1	Загальна кошторисна вартість будівництва в т.ч. БМР	тис.грн.	39986,549
		тис.грн	23917,723
2	Загальна нормативна тривалість будівництва в т.ч. підготовчого періоду :	місяців	9,0
		місяців	0,5
3	Загальна працевісткість БМР	люд./дн	3120
4	Найбільша чисельність працюючих	чол	16

ГП _____ **І.С. Васильківська**

Склав _____ **Ю.І. Янковський**