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14.Техніко – економічні показники 

  

№   

п/п 
Найменування 

Один. 

вим. 
Кількість 

1 
Загальна кошторисна вартість будівництва 

 в т.ч. БМР 

тис.грн. 

тис.грн 

39986,549 

23917,723 

2 
Загальна нормативна тривалість будівництва                                                

в т.ч. підготовчого періоду : 

місяців 

місяців 

9,0 

0,5 

3 Загальна працемісткість  БМР люд./дн 3120 

4 Найбільша чисельність працюючих чол 16 
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