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4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” atlases 3. kārtu
Izmantotie saīsinājumi:
HP – horizontālais princips
Projektu portāls - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma https://projekti.cfla.gov.lv
[bookmark: _Hlk157076033]SAM 4215 MK noteikumi – Ministru kabineta 2025. gada 16. decembra noteikumi Nr. 783 “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.
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	Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1. [bookmark: _Toc20918679][bookmark: _Toc46148086][bookmark: _Toc206588377]Vispārīgi jautājumi

	1.1. 
	Vai SAMP 4.2.1.5. 3.kārtas ietvaros ir paredzēts vebinārs?
	SAMP 4.2.1.5. 3.kārtas ietvaros nav  paredzēts ne vebinārs, ne projekta iesniegumu priekšatlase. 
SAMP 4.2.1.5. 3.kārtas MK noteikumi un tajos izvirzītās prasības ir ļoti līdzīgi SAMP 4215 2.kārtai. Aicinām aģentūras mājas lapā https://www.cfla.gov.lv/lv/4-2-1-5-k-2 skatīt SAMP 4215 2.kārtas Vebināru un sniegtās Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Kā arī aicinām iesniedzējus uz individuālām konsultācijām.

	1.2. 
	
	

	2. [bookmark: _Toc20918681][bookmark: _Toc46148087][bookmark: _Toc206588378]Īstenošanas nosacījumi

	2.1.

	Projektā, kā vienu no skolām X novads grib virzīt A skolu, atbilstoši noteikumu 16.4.4. punktu uz 2025.gada 1.septembri skolā vajadzēja būt 45 izglītojamiem, šajā skolā uz 1.septembri bija xx izglītojamie, oktobrī jau yy. Vai uz šo skolu attiecas noteikumu 17.4. punkts? Novads veic vispārējo izglītības iestāžu optimizāciju, pagājušajā gadā tika likvidēta B skola, šogad janvārī C skola. Kā arī ir doma vēl par vienas skolas likvidāciju.
Kas mums būtu jādara, lai apliecinātu, ka šajā skolā tuvākajos 3-5 gados skolēnu skaits būs stabils?
	Lai varētu piemērot SAM 4215 MK noteikumu  17.4. apakšpunktu, pašvaldībai līdz projekta iesniegšanai jāpieņem domes lēmums par monitoringu, paredzot konkrētu risinājumu, ja minimālais izglītojamo skaits, kas ir noteikts SAM 4215 MK noteikumu  16.4. apakšpunktā, netiks sasniegts. Proti, pašvaldība domes lēmumā paredz monitorēt izglītojamo skaitu, piemēram, līdz 2027. gada janvārim, un ja minimāli nepieciešamais izglītojamo skaits netiks sasniegts, tad šajā pašā lēmumā paredz konkrēto risinājumu (piemēram, reorganizācija, likvidācija), kas nodrošinātu izglītības iestādes atbilstību, kas stājas spēkā ne vēlāk kā 31.08.2027.
Vēršam uzmanību, ka izglītības iestādes atbilstība jānodrošina projekta īstenošanas laikā un vēl 5 gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.


	2.2.
	Jautājums par projekta gatavības pakāpi uz iesniegšanas brīdi, iespējamos variantus iepirkuma procesa veikšanai. Ja pašvaldība plāno cenu aptaujas rezultātā veikt šo attiecībā uz projektēšanas darbiem uz būvniecības procesu: 
1) Paziņojums par būvniecību Ziemeru pamatskolai un 
2) Paskaidrojuma raksts Liepnas pamatskolai, kura rezultātā būtu izveidotas skices un nepieciešamie darbu apjomi būvdarbiem (remontdarbiem). 
Tālāk būtu izsludināts iepirkums būvdarbu iepirkumam abām skolām. Nevienā no abiem gadījumiem būvvaldes izziņa nebūtu, jo BIS būs izveidotas lietas, kas nepieciešama, lai pēc tam inventarizācijas lietā varētu veikt attiecīgās izmaiņas, kad darbi būs noslēgušies. Ņemot vērā izmaiņas būvniecības likumā, apliecinājuma karte kā forma vairs nav jauniem būvniecības procesiem. 
Ņemot vērā plānoto situāciju, nav īstas pārliecības, kuram punktam MK noteikumos 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3. atbilstu pašvaldības plānotais. Šobrīd šķiet, ka tam būtu jābūt punktam 16.2.1., bet projektē-būvē situācija pilnā apjomā neizpildītos.
	SAM 4215 MK noteikumu 16.2.1.punkts nosaka projekta iesnieguma gatavības pakāpi: ir uzsākta iepirkuma procedūra par vismaz vienas projekta būves projektēšanas darbiem vai par apvienotu projektēšanu un būvdarbiem par vismaz vienu projekta būvi [..].
Vienlaikus skaidrojam, ka SAM 4215 MK noteikumu 16.2.1.punkta ietvaros ir jābūt izsludinātai iepirkumu procedūrai par jebkādu būvdarbu projektēšanas darbiem kādā (vismaz vienā) projektā iekļautai būvei – skolai, dienesta viesnīcai, sporta būvei, nevis izsludināta iepirkuma procedūra vai procedūras par visiem būvdarbiem kādā no projektā iekļautajām būvēm.
Ja projektā paredzat veikt tikai būvdarbus, tad jāizpildās kritērija pirmajai daļai par uzsāktu būvdarbu projektēšanas iepirkuma procedūru. Neparedzot aprīkojuma iegādi projektā, otrā daļa par iegādājamā aprīkojuma sarakstu un izmaksu aprēķinu nav attiecināma. Ja projekta iesniegumā būs informācija, ka no projekta attiecināmajām izmaksām ir paredzēts segt gan būvdarbu izmaksas, gan aprīkojuma iegādes izmaksas, tad jāizpilda abas šī kritērija prasības, tostarp jāiesniedz indikatīvs aprīkojuma saraksts un indikatīvs tā izmaksu aprēķins.
Projektēšanas darbiem drīkst piemērot iepirkuma procedūru – cenu aptauju, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos līgumcenu sliekšņus un projekta iesniegumā apliecinot, ka cenu aptauja ir izsludināta, ievērojot caurskatāmu, atklātu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.


	2.3.
	Jautājums par 20.2.4. punktu – vai pie iekšējo inženiertīklu pozīcijām iet apgaismojums, rozetes, slēdži, ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļā skaitītos ar podi, kas jāiekļauj 25% apmērā, nepārsniedzot būvdarbu izmaksas?
	Ņemot vērā  Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto: “2.16. inženiertīkls – būvju kopums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem”. Secināms, ka atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumiem, apgaismojums, rozetes, slēdži, ūdensvada, kanalizācijas tīkli, pods ir uzskatāmi kā inženiertīkli. 
Vienlaikus, SAM 4215 MK noteikumu 20.2.4.punktā uzskaitītās iekšējo inženiertīklu izmaksas “iekšējo inženiertīklu (iekšējo elektrotīklu, apkures sistēmu, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ūdensvada tīklu, kanalizācijas tīklu, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, videonovērošanas sistēmas, tostarp videonovērošanas kameras, balss apziņošanas sistēmas, trauksmes signalizācijas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu) izbūves un pārbūves izmaksas.” neietver aprīkojumu, iekārtas un ierīces, līdz ar to, secināms, ka sam 4215 ietvaros aprīkojumu varētu ietvert budžeta kopsavilkuma izmaksu pozīcijā atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2.3.punktam, vai atbilstoši konkrētām telpām, piemēram SAM 4215 MK noteikumu 20.2.1., 20.2.2., 20.4.punkts.

	2.4.
	Vai valodu kabineti paiet zem STEM? 
	Nē, saīsinājumā STEM ietilpst SAM 4215 MK noteikumu 20.5 apakšpunktā uzskaitītie kabineti -  dabaszinātņu (dabaszinību (1.–6. klasei), ķīmijas, bioloģijas, fizikas, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību, ģeogrāfijas) un matemātikas kabinetu (tai skaitā praktisko darbu telpu). STEM kabinetos neietilpst valodu apguves mācību klases, arī datorklases nav STEM kabinets.

	2.5.
	1) Jautājums - ja projektā tiktu paredzēta gan būvniecība (un projektēšana), gan aprīkojuma iegāde, attiecīgi iestājoties MK noteikumu 16.2.1. punktam, uz kuru brīdi jābūt uzsāktai iepirkuma procedūrai vismaz vienas projekta būves projektēšanas darbiem?
2) Pašvaldība projektā plāno šādas darbības:
1. Skolu sporta zāļu remonts un pielāgošana plānotajai mācību programmai modernizācijai - dronu apmācībām (kosmētisks remonts un tīkli)
[..]
5. Dronu un aprīkojuma iegāde - darbība nr. 5 mācību procesa nodrošināšanai paredzētā aprīkojuma iegāde
Jautājums: Vai korekti, ja sporta zāļu remonts tiek iekļauts darbībā 3. vispārējās izglītības iestādes sporta infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, ja projekta primārais mērķis ir tieši dronu praktiskās apmācības STEM priekšmetu ietvaros? Vai šajā gadījumā sporta zāles remonts skatāms kā ieguldījums STEM jeb darbībā 4. dabaszinātņu, tai skaitā praktisko telpu pārbūve, atjaunošana, izveide un pilnveide. 
3)  Atbilstoši  MK Nr. 783 33.2. apakšpunktiem, atlases nolikumam un vērtēšanas kritēriju 2.4. punktam, kritērijam c) noteikts vismaz 1 projekts HP VINPI rādītājs: [..]
Jautājums: Vai rezultātā visām telpām jābūt pilnībā piekļūstamām ar jebkāda veida traucējumiem, vai ir iespējamas atkāpes skolu īpatnību dēļ, ņemot vērā, ka skolas nav jaunbūves. Attiecīgi, vai vides pieejamība jāpiemēro maksimāli vietās kur tas ir iespējams ar iespējamām atkāpēm, kur tas nav iespējams, vai pilnībā bez atkāpēm jānodrošina simtprocentīga piekļūstamība no skolas ieejas līdz projektā atjaunojamajām telpām?
	1)  apstiprinām, ka, ja projektā ir paredzēta gan būvniecība gan aprīkojuma iegāde, projekta iesniegumam jāatbilst SAM 4215 MK noteikumu16.2.1. apakšpunkta prasībām - ir uzsākta iepirkuma procedūra par vismaz vienas projekta būves projektēšanas darbiem vai par apvienotu projektēšanu un būvdarbiem par vismaz vienu projekta būvi un ir iesniegts iepērkamā aprīkojuma saraksts ar veiktu aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķinu, ja aprīkojuma iegāde ir ieplānota. Sagaidāms, ka projekta iesniegums uz iesniegšanas brīdi nodrošina šīs prasības izpildi. Ja vērtēšanas laikā tiks konstatēts, ka projekta iesniegums pilnībā neatbilst izvirzītajām prasībām attiecībā uz projekta gatavības pakāpi, projekta iesniedzējam tiks izvirzīti papildus nosacījumi, kas būs jāizpilda CFLA lēmumā noteiktajā nosacījumu izpildes laikā. Vēršam uzmanību, ka lēmums par projekta iesniegumu apstiprināšanu nevar tikt pieņemts neizpildot SAM 4215 MK noteikumu 16.2. apakšpunkta prasības. 
2) skaidrojam, ka investīcijas sporta zālē veic atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.7. apakšpunktam, neskatoties uz to, ka to var izmantot dažādiem mērķiem.
3) skaidrojam, ka projektā nav nosacījuma visā objektā/telpās nodrošināt vides piekļūstamību, bet, lai izpildītu SAM 4215 MK noteikumu Nr. 783 33.2. apakšpunktā noteiktos nosacījumus, projekta iesniedzējam ir jāpamato, kas projekta ietvaros tiks veikts, lai veicinātu vides piekļūstamību noteiktajā objektā. Ja nav pārliecības, kādi vides piekļūstamības risinājumi var tikt plānoti projektā paredzētajām darbībām, aicinām piesaistīt vides piekļūstamības konsultantus.
· Lai izpildītu Rādītāju "objektu skaits, kuros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība (VINPI_12)" Jums sadaļā "Darbības" ir jāpiesaista atbilstošās specifiskās darbības piemēram, "fiziska piekļūstamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem", “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam” attiecīgi pamatojumā norādot, kas projekta ietvaros tiks veikts, lai veicinātu vides piekļūstamību noteiktajos objektos/objektā, piemēram, pielāgotas tualetes, durvju ailes, ēkas ieejas utml., arī pielāgots aprīkojums cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, vizuālie risinājumi, lūdzam vairāk iepazīties Labklājības ministrijas mājaslapā: https://www.lm.gov.lv/lv/horizontalais-princips-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana;  https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-ieteikumi-vides-pieklustamibas-nodrosinasanai-papildus-lbn-200-21-noteiktajam-2022
· Lai izpildītu Rādītāju  "veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai metodikai (VINPI_17)" - vairāk attiecināms uz gadījumiem, kad ēkā jau ir nodrošināta lielākā daļa vides piekļūstamības risinājumu un projekta iesniedzējs var nodrošināt, ka  objektam atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai metodikai vides piekļūstamības novērtējumam, iegūto punktu skaits nav zemāks par 8. Vairāk informāciju skatīt šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/vides-pieklustamibas-pasnovertejums, atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā "Darbības", apakšsadaļā "Horizontāli principi" piesaistāmas specifiskā darbība "vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums".
· Lai izpildītu Rādītāju "konsultatīva rakstura pasākumu skaits par būvētās vides, IT risinājumu, IT tehnoloģiju piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (VINPI_18)", projekta iesniedzējam jānodrošina, ka projekta īstenošanas laikā plānojot noteiktos būvdarbus vai aprīkojuma iegādi tiks piesaistīti vides piekļūstamības konsultanti, kas sniedz ieteikumus/risinājumus vides piekļūstamības veicināšanā tieši projektā plānotajām darbībām, atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā "Darbības", apakšsadaļā "Horizontāli principi" piesaistāmas specifiskā darbība "vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas".

	2.6.
	Projekta ietvaros atbalstāmās Izglītības iestādes daļā notiek saimnieciskā darbība, ģimenes ārsta prakse, kā rīkoties šādā gadījumā?
	Šādi gadījumi, kad kādā ēkas daļā notiek ar izglītības funkcijām nesaistīta darbība (piemēram, ģimenes ārstu prakses) var būt, lūdzam šādā gadījumā sadaļā "Projekta īstenošanas kapacitāte" apliecināt, ka ēkas daļās, kurās notiek saimnieciskā darbība, netiks veikti ieguldījumi projekta ietvaros.

	3. [bookmark: _Toc206588379]                               Attiecināmās izmaksas

	3.1.
	Jautājums par apkures katlu nomaiņu, vai tā tiktu attiecināta šīs projekta kārtas ietvaros skolai? Apkures katls nav domāts kā energoefektivitātes uzlabošanas pasākums, bet pilnvērtīgas apkures sistēmas nodrošināšanas pasākums – apkures sistēmas uzlabošana, lai skolas mācību telpās būtu atbilstošs siltums bez pārrāvumiem, ņemot vērā līdzšinējā malkas apkures katla ilgo nolietojumu.

	Ja apkures katla nomaiņa paredzēta projekta ietvaros atbalstāmā skolā, kurā siltumapgāde tiek nodrošināta lokāli (nav pieslēgums centralizētai apkures sistēmai), un apkures katls apgādās ar siltumu tikai skolu, tad apkures katls būs ēkas iekšējais inženiertīkls, jo ir ēkas/zemes īpašnieka piederības zonā, kurā tiek veikti ieguldījumi. Šādā gadījumā apkures katla nomaiņas izmaksas būtu attiecināma saskaņā ar SAM 4215 MK noteikumu 20.2.4.punktu, ievērojot šajā punktā ietvertos nosacījumus un izmaksu ierobežojumus.


	3.2.
	Projekta ietvaros kā viena no prioritātēm ir atjaunot un aprīkot mācību telpas (datorikas kabinets, multifunkcionālā mācību telpa - MK not. 20.2.1.p), pārbūvēt un aprīkot ķīmijas laboratoriju, atjaunot un aprīkot ķīmijas un dizaina un tehnoloģiju kabinetus (MK not. 20.5.p)
Plānots arī atjaunot 3 gaiteņus (1., 2. un 3.stāvā) un atjaunot trīs evakuācijas kāpnes visu stāvu augstumā - skolai ir 4 stāvi).
Atjaunojamie kabineti (izņemot dizains un tehnoloģijas) un gaiteņi atrodas vienā ēkas daļā. Jautājumi: 
	No sniegtā apraksta ir secināms, ka projekta ietvaros ir plānotas vispārējās izglītības iestādes ēkas un telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksa, atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2. punktam. Atbildes:

	
	1) Vai atļauta 1.stāva gaiteņa atjaunošana, ja atjaunojamās mācību telpas atrodas 2.stāvā un 3.stāvā?
	1) Atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2.2. punktam, ir attiecināma gaiteņu atjaunošana, ja projekta ietvaros tiek atjaunotas MK noteikumu 2.2.1. punktā un 20.5. punktā minētās telpas. Ne MK noteikumi, ne anotācija nenosaka, ka gaiteņiem būtu jāatrodas vienā stāvā ar atjaunojamām telpām.

	
	2) Vai atļauta visu trīs evakuācijas kāpņu atjaunošana skolā? 
	2) Atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2.2. punktam, ir atbalstāmas evakuācijas kāpņu pārbūves un atjaunošanas izmaksas, ja tiek plānotas šo noteikumu 20.2.1. un 20.5. apakšpunktā minētās izmaksas. Ne MK noteikumi, ne anotācija nenosaka minimālo vai maksimālo atjaunojamo evakuācijas kāpņu skaitu.

	
	3) Ņemot vērā, ka būvdarbi tiek plānoti pārsvarā tikai vienā ēkas daļā, vai ir atļaujama automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas ierīkošana un videonovērošanas sistēmas izbūve (t.sk. videonovērošanas kameru iegāde) visā skolā? (Pie nosacījuma, ka izmaksas nepārsniegs 25 % no šo noteikumu 20.2.1., 20.2.2. un 20.5. apakšpunktā minētajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām)?
	3) Atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2.4. punktam, ir attiecināmas iekšējo inženiertīklu, t.sk. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, videonovērošanas sistēmas izbūves izmaksas. No epastā sniegtās informācijas secinām, ka projekta ietvaros ir plānoti būvdarbi atbilstoši MK noteikumu 20.2. punktam, līdz ar to inženiertīklu izmaksas plāno kā papildinošas šo noteikumu 20.2.1., 20.2.2. un 20.5. apakšpunktā​​​​​​ minētajām izmaksām, un tās nepārsniedz 25 % no šo noteikumu 20.2.1., 20.2.2. un 20.5. apakšpunktā​​​​​​​minētajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Ne MK noteikumi, ne anotācija nenosaka, ka inženiertīklu  izbūves un pārbūves izmaksas būtu attiecināmas tikai projekta ietvaros pārbūvējamās un atjaunojamās telpās.

	
	4) Vai ir attiecināma apkures sistēmas siltummezgla ierīkošana? (Pie nosacījuma, ka izmaksas nepārsniegs 25 % no šo noteikumu 20.2.1., 20.2.2. un 20.5. apakšpunktā minētajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām)?
	4) Atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2.4. punktam, ir attiecināmas iekšējo inženiertīklu, t.sk. apkures sistēmu izbūves un pārbūves izmaksas. 
Vēršam uzmanību, ka  uz projektu nav attiecināmas izmaksas kas saistītas ar trešo pušu tīklu (piemēram, elektronisko sakaru vai citu ārējo pakalpojumu sniedzēju) kabeļu izbūvi. Esošo tīklu un inženiertīklu šķērsojumu un aizsardzības izmaksas būs attiecināmas tikai tad, ja pastāv risks šo tīklu bojājumiem būvdarbu laikā. Ārējo inženiertīklu izbūves izmaksas, kas nepieciešamas ēkas funkcionēšanai (piemēram, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde), būs attiecināmas līdz pieslēgumam pie maģistrālajiem tīkliem.

	
	5) Projekta ietvaros tiek paredzēta sporta zāles atjaunošana (grīdas un apgaismojuma atjaunošana), kā arī slēpošanas un skrituļslidošanas inventāra iegāde. Vai ir atļaujama skapīšu, solu ar āķiem iegāde meiteņu un puišu ģerbtuvēm, ja netiek plānota šo ģērbtuvju atjaunošanas izmaksas?
	5) Atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.7. punktam, ir attiecināmas  sporta zāles un sporta laukuma pārbūves un atjaunošanas izmaksas, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādes izmaksas, t.sk. sporta ìçrbtuvju pārbūves un atjaunošanas, un /vai aprīkojuma izmaksas. Vienlaikus, atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 33.12. punktam, ir nepieciešams nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Projekta iesniegumā lūdzu skaidrojiet kā tiks nodrošināta ilgtspēja slēpošanas un skrituļslidošanas inventāram.

	
	6) Vai šāda veida multifunkcionālai telpai būtu atļaujama 30-vietīga galda (transformējams), sēžamdīvānu un virtuves mēbeļu (pāris virtuves mēbeļu skapīši ar galda virsmu un izlietni) iegāde?
	6) Atbilstoši SAM 4215 MK noteikumu 20.2.1. punktam, ir attiecināmas multifunkcionālu mācību telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksas. No Jūsu epastā sniegtā skaidrojuma izriet, ka multifunkcionālā telpa tiks izmantota mācību vajadzībām, līdz ar to izmaksas var būt attiecināmas. Projekta pieteikumā lūdzu sniedziet līdzīgu skaidrojumu, papildinot to ar aprakstu par virtuves nepieciešamību šajā telpā.

	3.3.
	1) Vai apkures katla nomaiņa un ārējo inženiertīklu nomaiņa pie pilnas skolas atjaunošanas vai pārbūves ir attiecināma?
2) Vai STEM komponente ir obligāta, ja jā tad, kādā apmērā?

	1) No Jūsu iepriekš sniegtās informācijas secinām, ka ir plānota vispārējās izglītības iestādes pilna apjoma pārbūve un ka katlu māja atrodas ārpus skolas ēkas. Gadījumā, ja skola un katlu māja atrodas vienā teritorijā (adrese, kadastra nr), katlu māja ir ēkas/zemes īpašnieka piederības zonā un apkures katls apgādās ar siltumu tikai skolu, tad apkures katla un saistīto siltumtīklu nomaiņa katlu mājā būtu attiecināma kā iekšējo inženiertīklu izmaksas.
Vienlaikus skaidrojam, ka:
- SAM 4215 MK noteikumu 20.2.4. punkts un tajā noteiktais izmaksu ierobežojums neattiecas uz vispārējās izglītības iestādes ēkas pilna apjoma pārbūves gadījumiem (20.1.p.), bet attiecas uz 20.2. punktā noteikto izglītības iestāžu ēku pārbūves apjomu - ēkas un telpu pārbūve un atjaunošana;
- katlu mājas ēka nav iekšējais inženiertīkls, katlu mājas ēkas atjaunošanas izmaksas nav attiecināmas projekta ietvaros.
2) SAM 4215 MK noteikumu 16.punktā ir noteikti nosacījumi, kuriem projekta iesniegumiem ir jāatbilst, t.sk. 16.5.punkts nosaka, ka projekta iesniegumā ir jāplāno STEM kabinetu izmaksas vai projekta iesniegumā ir jāsniedz pamatojums, ka atbalstam izvirzītajā izglītības iestādē nav lietderīgi veikt jaunas investīcijas pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai.
Vienlaikus,  20.2.punktā ēkas un telpu pārbūves un atjaunošanas gadījumā, 20.2.2, 20.2.4.punktos ir noteikts, ka uz projektu ir attiecināmas gaiteņu un sanitāro mezglu, evakuācijas kāpņu pārbūves un atjaunošanas izmaksas un iekšējo inženiertīklu izmaksas, ja projekta ietvaros tiek plānotas mācību telpu un STEM kabinetu atjaunošanas izmaksas (20.2.1. un 20.5. apakšpunktā minētās izmaksas). No Jūsu epastā sniegtās informācija izriet, ka plānota pilna apjoma pārbūve, SAM 4215 3.k MK noteikumu 20.1. punktā noteiktās pilna apjoma pārbūves gadījumā nav attiecināms 20.2.2, 20.2.4.punktos ir noteiktais.
Pilnas apjoma pārbūve SAM 4215 ietvaros tiek traktēta kā - pārbūve vai atjaunošana, vai ierīkošanas visās skolas telpās, t.sk. gaiteņos. t.sk. fiziska telpu atjaunošana (kosmētiskais remonts).

	4. [bookmark: _Toc20918689][bookmark: _Toc46148094][bookmark: _Toc206588380]Projekta iesnieguma aizpildīšana un pielikumi

	4.1.
	Gatavojot projektu iesniegumu radies jautājums par gatavības pakāpi jeb iesniedzamajiem dokumentiem. 
Pirmkārt - Nosakot cenas, tiktu veikta tirgus izpēte (ja tiktu iegādātas iekārtas/aprīkojums) un tāme pēc aktuālajām būvniecības izmaksām (ja tiktu veikti remontdarbi).
Otrkārt - Vai, pamatojoties uz  MK Nr. 783 16.2. punkta apakšpunktiem, projekta iesniegšanas brīdī nepieciešama iepirkumu procedūras izsludināšana vienam vai abiem procesiem? Kā arī, ja ir jāveic, kāda veida procedūras? 
Attiecīgi, vai pie projekta pieteikuma, lai atbilstu, :
1) pietiek ar iesniegtu tirgus izpēti un koptāmi iekārtām un sastādītu tāmi būvniecībai?
2) vai jau ir jāuzsāk iepirkuma procedūra, kas nozīmē, ka būvniecībai ir jāuzsāk iepirkums vai kāda veida cita procedūra?
3) vai tas, vai ir/nav jāuzsāk iepirkumu procedūra mainās atkarībā no tā, vai remontdarbi tiek plānoti
- ar projektēšanas darbiem /
- bez projektēšanas darbiem bet ar apliecinājuma karti /
- ar būvvaldes izziņu ka būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte nav nepieciešama? 
Attiecīgi, ja seko 16.2.2. punktam, ja ir būvvaldes izziņa un iesniegts aprīkojuma izmaksu aprēķins un būvdarbu tāme, iepirkuma procedūra nav jāuzsāk un 1) pietiek ar iesniegtu tirgus izpēti un koptāmi iekārtām un sastādītu tāmi būvniecībai?
	1. SAM 4215 MK noteikumu 16.2. punktā ir noteikta projektu iesniegumu gatavības pakāpe:
a. SAM 4215 MK noteikumu16.2.1. punktā ir noteikta projekta gatavības pakāpe, ja projekta ir plānoti būvdarbi un ir vai nav plānots iegādāties aprīkojumu. Ja projektā paredzat veikt tikai būvdarbus, tad jāizpildās 16.2.1. punkta pirmajai daļai - uzsākta projektēšanas vai apvienota projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra. Neparedzot aprīkojuma iegādi projektā, otrā daļa par iegādājamā aprīkojuma sarakstu un izmaksu aprēķinu nav attiecināma. Ja projekta iesniegumā būs informācija, ka no projekta attiecināmajām izmaksām ir paredzēts segt gan būvdarbu izmaksas, gan aprīkojuma iegādes izmaksas, tad jāizpilda abas šī kritērija prasības, tostarp jāiesniedz indikatīvs aprīkojuma saraksts un indikatīvs tā izmaksu aprēķins.
b. SAM 4215 MK noteikumu 16.2.2. punktā ir noteikta projekta gatavības pakāpe, ja projektā ir plānoti būvdarbi, bet nav nepieciešama būvatļauja un ir vai nav plānots iegādāties aprīkojumu. Nav noteikta prasība par iepirkuma procedūras izsludināšanu. Ja ir paredzēts aprīkojums - jāiesniedz indikatīvs aprīkojuma saraksts un indikatīvs tā izmaksu aprēķins;
c. SAM 4215 MK noteikumu 16.2.2. punktā ir noteikta projekta gatavības pakāpe, ja projektā paredzat iegādāties aprīkojumu, būvdarbi netiek paredzēti. Tādā gadījumā ir jābūt izsludinātai iepirkuma procedūrai par projekta ietvaros iegādājamo aprīkojumu.
Iepirkuma procedūru jāizvēlas atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktam, ievērojot līgumcenu sliekšņus. 
2. Lai pamatotu projekta iesniegumā plānotās būvdarbu izmaksas, ir jāiesniedz paredzēto būvdarbu izmaksu aprēķinus pamatojošie dokumenti, t.sk. indikatīva būvdarbu izmaksu aplēse (tāme) vai projekta budžetā iekļauto izmaksu aprēķina atšifrējums, kas pamato projekta budžetā iekļauto izmaksu apmēru. Tātad ir nepieciešams iesniegt izmaksu aplēsi par visiem projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem, tā var nebūt sertificēta tāmētāja sagatavota paredzamā būvniecības tāme.
Lai pamatotu projektā plānotos būvdarbus kopumā – ir iesniedzams projektēšanas uzdevums būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanai vai iesniegta būvvaldes izziņa, kas apliecina, ka iepriekš minētie dokumenti nav nepieciešami, vai  iesniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka projekta būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte nav nepieciešama. Gadījumā, ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav izstrādāts projektēšanas uzdevums par visām projekta ietvaros veicamajām būvniecības darbībām, šādā gadījumā var pievienot kopējo būvdarbu darbu apjoma sarakstu/ieceres aprakstu, tehnisko specifikāciju – prasību aprakstu utml.
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