

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі тепlopостачання

Кошторисна вартість об`єкта 288,259 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,59355 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 44,131 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Зовнішні мережі тепlopостачання	288,259	-	288,259	0,59355	44,131	-
---	-----	Всього:	288,259	-	288,259	0,59355	44,131	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Зовнішні мережі теплопостачання	<u>0,51387</u> 34,908	<u>0,00153</u> 0,122	<u>0,01768</u> 1,472	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,53308</u> 36,502	<u>0,06047</u> 7,629	<u>0,59355</u> 44,131
	Разом :	<u>0,51387</u> 34,908	<u>0,00153</u> 0,122	<u>0,01768</u> 1,472	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,53308</u> 36,502	<u>0,06047</u> 7,629	<u>0,59355</u> 44,131

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_